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Land Stand: Dezember 2022 

 

 

Vertragsnummer:       

Objekt:       

 
 
 

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung 

 Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftragge-
bers 

 Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leistungsbedarf 

 Bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7 HOAI, die eine Tragwerksplanung erfordern: Klären 
der Aufgabenstellung auch auf dem Gebiet der Tragwerksplanung 

 Ortsbesichtigung 

 Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteilig-
ter 

 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

 

Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

        

 
 
 

Leistungsphase 2: Vorplanung  * 

 Analysieren der Grundlagen 

 Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich-rechtlichen Randbedingungen sowie Pla-
nungen Dritter 

 Untersuchungen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren Einflüssen auf bauliche und konstruktive 
Gestaltung, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltverträglichkeit 

 Auswerten amtlicher Karten 

 Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der alternativen Lösungs-
möglichkeiten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung un-
ter Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter. 

Bei Verkehrsanlagen: Erarbeitung eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung von 
bis zu drei Varianten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewer-
tung unter Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter. Überschlä-
gige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage; Ermitteln der Schallimmissionen 
von der Verkehrsanlage an kritischen Stellen nach Tabellenwerten; Untersuchen der mögli-
chen Schallschutzmaßnahmen, ausgenommen detaillierte schalltechnische Untersuchungen 

 Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhänge, Vorgänge und Be-
dingungen 

 Vorabstimmen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Geneh-
migungsfähigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen über die Bezuschussung und 
Kostenbeteiligung 

 Bei Verkehrsanlagen: Bereitstellen von Unterlagen als Auszüge aus dem Vorentwurf zur Ver-
wendung  für ein Raumordnungsverfahren 
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Leistungsphase 2: Vorplanung  * 

 Kostenschätzung nach DIN 276 - 1: 2018-12, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingun-
gen 

 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

* = unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers 

 

Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

        

 
 
 

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung  * 

 Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch zeichnerische Darstellung im er-
forderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen An-
forderungen, Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Pla-
nung fachlich Beteiligten, sowie Integration und Koordination der Fachplanungen 

 Erläuterungsbericht unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteilig-
ter 

 Fachspezifische Berechnungen, ausgenommen Berechnungen  aus anderen Leistungsbildern 

 Vorabstimmen der Genehmigungsfähigkeit mit Behörden und anderen an der Planung fachlich 
Beteiligten  

 Kostenberechnung nach DIN 276 - 1: 2018-12einschließlich zugehöriger Mengenermittlung, 
Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung 

 Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berücksichtigung der Verkehrslenkung und der 
Aufrechterhaltung des Betriebes während der Bauzeit 

 Bei Verkehrsanlagen: Überschlägige Festlegung der Abmessungen von Ingenieurbauwer-
ken; Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach Tabellenwerten; Festlegen 
der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen an der Verkehrsanlage, gegebenenfalls unter Ein-
arbeitung der Ergebnisse detaillierter schalltechnischer Untersuchungen und Feststellen der 
Notwendigkeit von Schallschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden; rechnerische Festle-
gung des Objekts; Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte, Nachweis der Lichtraum-
profile;  

 Bauzeiten- und Kostenplan 

 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse  

* = unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers 

 

Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 
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Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung * 

 Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen für die erforderlichen öffentlich-rechtlichen 
Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Be-
freiungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an 
der Planung fachlich Beteiligter 

 Abstimmen mit Behörden 

 Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen 
unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

* = unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers 

 

Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

        

 
 
 

Leistungsphase 5: Ausführungsplanung 

 Erarbeiten der Ausführungsplanung auf der Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 
und 4 unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Bei-
träge anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausführungsreifen Lösung 

 Zeichnerische Darstellung, Erläuterungen und zur Objektplanung gehörige Berechnungen mit 
allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben einschließlich Detailzeichnungen in den 
erforderlichen Maßstäben 

 Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Be-
teiligten und Integrieren ihrer Beiträge bis zur ausführungsreifen Lösung 

 Vervollständigen der Ausführungsplanung während der Objektausführung 

 

Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

        

 
 
 

Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe * 

 Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beiträge anderer an der 
Planung fachlich Beteiligter 

 Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit 
Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen 

 Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der an der 
Planung fachlich Beteiligten 

 Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen 

 Ermitteln der Kosten auf Grundlage der von der Planerin oder vom Planer (Entwurfsverfasse-
rin/Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse 
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Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe * 

 Kostenkontrolle durch Vergleich der von der Planerin oder vom Planer (Entwurfsverfasse-
rin/Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung 

 

Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

        

 
 
 

Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe * 

 Prüfen und Werten der Angebote 

 Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe 
mitwirken 

 Mitwirken bei  Führen von Bietergesprächen 

 Erstellen der Vergabevorschläge 

 Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den von der Planerin oder vom Planer bepreis-
ten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung  

* = unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers 

 

Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

        

 
 
 

Leistungsphase 8: Bauoberleitung * 

 Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung, Koordinierung der an der Objektüberwachung 
fachlich Beteiligten, einmaliges Prüfen von Plänen auf Übereinstimmung mit dem auszuführen-
den Objekt und Mitwirkung bei deren Freigabe 

 Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) 

 Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter Mitwirkung der örtlichen Bau-
überwachung und anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Fest-
stellen von Mängeln, Fertigung einer Niederschrift über das Ergebnis der Abnahme 1) 

 Mitwirken bei der Antragstellung auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran 

 Übergabe des Objekts  

 Zusammenstellen von Wartungsvorschriften für das Objekt 

 Überwachen der Prüfungen der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage 

 Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche 

 Kostenfeststellung nach DIN 276 - 1: 2018-12, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auf-
tragssumme 
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Leistungsphase 8: Bauoberleitung * 

 Zusammenstellen und Übergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsunterla-
gen und der Wartungsvorschriften 

* = unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers 

 

Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

        

 
 
 

Leistungsphase 9: Objektbetreuung  

 Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprü-
che gegenüber den ausführenden Unternehmen 

 Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen  für Gewährleistungsansprüche fest-
gestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leis-
tung, einschließlich notwendiger Begehungen 

 Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 

 Systematische Zusammenstellung der zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Er-
gebnisse des Objekts 

 

Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

 Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist       

   

 
 
 

Besondere Leistungen: Örtliche Bauüberwachung 

 Überwachen der Ausführung  der Bauleistungen: Mitwirken beim Einweisen der Auftragneh-
merin oder des Auftragnehmers in die Baumaßnahme (Bauanlaufbesprechung); Überwachen 
der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit den zur Ausführung freigegebenen 
Unterlagen, dem Bauvertrag und den Vorgaben des Auftraggebers; Prüfen und Bewerten der 
Berechtigung von Nachträgen; Durchführen oder Veranlassen von Kontrollprüfungen; Überwa-
chen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mängel; Dokumenta-
tion des Bauablaufs 

 Plausibilitätsprüfung der Absteckung 

 Mitwirken beim Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen und Prüfen der Aufmaße 

 Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen 1) 
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Besondere Leistungen: Örtliche Bauüberwachung 

 Rechnungsprüfung, Vergleich der Ergebnisse des Rechnungsprüfungen mit der Auftrags-
summe 2) 

 Mitwirken bei behördlichen Abnahmen 

 Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile der Gesamt-
anlage 

 Bei Objekten nach § 41 HOAI: Überwachen der Ausführung von Tragwerken nach Anlage 
14.2 Honorarzone I und II mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Über-
einstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis 

 

Weitere Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

        

 
 
 

1) =  Zur Abnahme der Bauleistungen gehört insbesondere: 

• Vorbereiten der rechtsgeschäftlichen Erklärung der Abnahme, 

• Prüfen der Bauleistungen und Leistungen auf vertragsgemäße Erfüllung, 

• Feststellen und Auflisten von Mängeln, 

• Klären der Vorbehalte wegen Leistungsmängeln und Vertragsstrafen, 

• Teilnahme an der förmlichen Abnahme, 

• Anfertigen der Abnahmebescheinigung (VHB, Formblatt 441). 

2) =  Zur Rechnungsprüfung gehören insbesondere die in § 1 Nummer 1.8 der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) 
genannten Leistungen. Die Rechnungsprüfung hat innerhalb der in § 1 Nummer 1.9 AVB genannten Fristen zu erfol-
gen. 

 


