
Anlage 1 zum Vertrag Technische Ausrüstung RifT-Muster M215_Anl1 
Land Stand: Dezember 2022 

 

 

Vertragsnummer:       

Objekt:       

 
 
 

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung 

 Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftragge-
bers im Benehmen mit der Objektplanerin oder dem Objektplaner 
gilt für folgende Anlagengruppen: .......... 

 Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf und gegebenen-
falls zur technischen Erschließung 
gilt für folgende Anlagengruppen: .......... 

 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 
gilt für folgende Anlagengruppen: .......... 

 
 

Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

        

 
 
 

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) 

 Analysieren der Grundlagen Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbe-
teiligten 

 Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehören zum Beispiel: Vordimensionieren der Sys-
teme und maßbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen Lösungsmöglichkei-
ten bei gleichen Nutzungsanforderungen einschließlich Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, 
zeichnerische Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter Berücksichtigung exemp-
larischer Details, Angaben zum Raumbedarf 

 Aufstellen eines Funktionsschemas beziehungsweise Prinzipschaltbildes für jede Anlage 

 Klären und Erläutern der wesentlichen fachübergreifenden Prozesse, Randbedingungen und 

Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der technischen Anlagen 

 Vorverhandlungen mit Behörden über die Genehmigungsfähigkeit und mit den zu beteiligen-
den Stellen zur Infrastruktur 

 Kostenschätzung nach DIN 276 - 1: 2018-12 (2. Ebene) und Mitwirkung bei der Terminplanung 

 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

 

Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 
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Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) 

 Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Lösung) unter Berück-
sichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter Beachtung der durch die Objekt-
planung integrierten Fachplanungen, bis zum vollständigen Entwurf 

 Festlegen aller Systeme und Anlagenteile 

 Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile, Abschätzen von jährli-
chen Bedarfswerten (zum Beispiel Nutz-, End- und Primärenergiebedarf) und Betriebskosten; 
Abstimmen des Platzbedarfs für technische Anlagen und Anlagenteile; Zeichnerische Darstel-
lung des Entwurfs in einem mit der Objektplanerin oder dem Objektplaner abgestimmten Aus-
gabemaßstab mit Angabe maßbestimmender Dimensionen Fortschreiben und Detaillieren der 
Funktions- und Strangschemata der Anlagen Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten 
und Angaben zum Beispiel für Energiebilanzierungen Anlagenbeschreibungen mit Angabe der 
Nutzungsbedingungen 

 Übergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum Aufstellen vorge-
schriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der für die Tragwerksplanung notwendigen 
Angaben über Durchführungen und Lastangaben (ohne Anfertigen von Schlitz- und Durchfüh-
rungsplänen) 

 Verhandlungen mit Behörden und mit anderen zu beteiligenden Stellen über die Genehmi-
gungsfähigkeit 

 Kostenberechnung nach DIN 276 - 1: 2018-12 (3.Ebene) und Mitwirkung bei der Terminpla-
nung 

 Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung 

 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

 

Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

 Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis  
gilt für folgende Anlagengruppen: .......... 

      

 Detaillierte Berechnung der verbrauchsgebundenen Betriebskosten als 
Sollwert für einen späteren Vergleich mit den Istwerten  
gilt für folgende Anlagengruppen: .......... 

      

 Zusammenstellen der anlagentechnischen Kenngrößen für den Primär-
energienachweis 

      

 Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings:  

• Übergabe eines aktuellen Planstands jeweils der Vorentwurfs- und 
der Entwurfsplanung an den TMon-Dienstleister. 

• Abstimmung und Festlegung von Inhalten des Monitoring-Konzepts 
mit dem TMon-Dienstleister, unter anderem von Prüfgrößen, Ziel-
werten, Datenbereitstellung und Datenübergabe, Ablaufplanung 
von Probebetrieben. 

• Übernahme des Monitoring-Konzepts und Einarbeitung der Vorga-
ben in die Fach-planung. 
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Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung  

 Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Geneh-
migungen oder Zustimmungen, einschließlich der Anträge auf Ausnahmen oder Befreiungen 
sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden 
gilt für folgende Anlagengruppen: .......... 

 Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen 
gilt für folgende Anlagengruppen: .......... 

 

Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

        

 
 
 

Leistungsphase 5: Ausführungsplanung  

 Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 
4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Lösung) unter Beachtung der durch die Ob-
jektplanung integrierten Fachplanungen bis zur ausführungsreifen Lösung 

 Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der technischen Anlagen 
und Anlagenteile Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit der Objektplanerin oder 
dem Objektplaner abgestimmten Ausgabemaßstab und Detaillierungsgrad einschließlich Di-
mensionen (keine Montage- oder Werkstattpläne) Anpassen und Detaillieren der Funktions- 
und Strangschemata der Anlagen beziehungsweise der GA-Funktionslisten Abstimmen der 
Ausführungszeichnungen mit der Objektplanerin oder dem Objektplaner und den übrigen 
Fachplanerinnen oder Fachplanern 

 Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplänen 
gilt für folgende Anlagengruppen: .......... 

 Fortschreibung des Terminplans 

 Fortschreiben der Ausführungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse und der 
dann vorliegenden Ausführungsplanung der Objektplanerin oder des Objektplaners, Überge-
ben der fortgeschriebenen Ausführungsplanung an die ausführenden Unternehmen 

 Prüfen und Anerkennen der Montage- und Werkstattpläne der ausführenden Unternehmen auf 

Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung 

 

Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

 Erstellung einer systematischen Brandfallsteuermatrix auf Grundlage der 
konzeptionellen Brandfallsteuermatrix aus dem Brandschutzgutachten 

      

 Mitwirkung bei der Erstellung der systematischen Brandfallsteuermatrix       

 Abstimmung der systematischen Brandfallsteuermatrix mit dem Ersteller 
des Brandschutzgutachtens und dem Bauherrn 

      

 Entwicklung der detaillierten Brandfallsteuermatrix aus der systematischen 
Brandfallsteuermatrix 
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Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

 Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings:  

• Übergabe eines aktuellen Planstands an den TMon-Dienstleister. 

• Abstimmung und Festlegung von Anpassungen und Ergänzungen 
des Monitoring-Konzepts mit dem TMon-Dienstleister, unter ande-
rem von Prüfgrößen, Zielwerten, Datenbereitstellung und Daten-
übergabe, Ablaufplanung von Probebetrieben. 

• Übernahme des Monitoring-Konzepts und Einarbeitung der Vorga-
ben in die Fach-planung. 

      

        

 
 

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe * 

 Ermitteln von Mengen als Grundlage für das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen in Ab-
stimmung mit Beiträgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

 Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungs-
bereichen, einschließlich der Wartungsleistungen unter Zugrundelegung der Vertragsmuster 
des Arbeitskreises Maschinen- und Elektrotechnik (www.amev-online.de) 

 Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an 
der Planung fachlich Beteiligten 

 Ermitteln der Kosten auf Grundlage der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leis-
tungsverzeichnisse 

 Kostenkontrolle durch Vergleich der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leistungs-
verzeichnisse mit der Kostenberechnung 

 

Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

        

 

 

 

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe * 

 Prüfen und Werten der Angebote, Prüfen und Werten der Angebote für zusätzliche oder geän-
derte Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise 

 Mitwirken beim Führen von Bietergesprächen 

 Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den von der Planerin oder vom Planer bepreis-
ten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung 

 Erstellen der Vergabevorschläge  

* = unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers 

 

http://www.amev-online.de/
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Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

        

 
 
 

Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 

 Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der öffentlich-rechtlichen 
Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit den ausführenden Unternehmen, den 
Ausführungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplänen, den einschlägigen Vorschriften 
und den allgemein anerkannten Regeln der Technik 

 Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten 

 Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen des Terminplans (Balkendiagramm) 

 Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch) 

 Prüfen und Bewerten der Notwendigkeit geänderter oder zusätzlicher Leistungen der Unter-
nehmer und der Angemessenheit der Preise 

 Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen 

 Rechnungsprüfung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Prüfen und Bescheinigen des 
Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer Leistungsnachweise 1) 

 Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnungen der ausführenden Unterneh-
men im Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag 

 Kostenfeststellung nach DIN 276 - 1: 2018-12 

 Mitwirken bei Leistungs- u. Funktionsprüfungen 

 fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage der vorgelegten Dokumentation, Er-
stellung eines Abnahmeprotokolls, Feststellen von Mängeln und Erteilen einer Abnahmeemp-
fehlung 2) 

 Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran 

 Prüfung der übergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzähligkeit, Vollständigkeit und stichpro-
benartige Prüfung auf Übereinstimmung mit dem Stand der Ausführung 

 Auflisten der Verjährungsfristen der Ansprüche auf Mängelbeseitigung 

 Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel 

 Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen Darstellungen und 
rechnerischen Ergebnisse des Objekts 

 

Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

 Zusammenstellung der Daten zu TGA – Anlagen in einem vom Auftragge-
ber zur Verfügung gestellten Excel-Tool entsprechend Anlage 9 DAW in 
Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Pläne und Daten. 

      

 Prüfen sämtlicher Revisionsunterlagen auf Übereinstimmung mit dem 
Stand der Ausführung (ergänzend zur stichprobenartigen Überprüfung der 
Grundleistung) 
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Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

 Mitwirkung beim Vollprobetest der Brandfallsteuermatrix nach VDI 6010 
Blatt 3 

      

 Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings:  

• Abstimmung und Festlegung von Anpassungen und Ergänzun-
gen des Monitoring-Konzepts mit dem TMon-Dienstleister, un-
ter anderem von Prüfgrößen, Zielwerten, Datenbereitstellung 
und Datenübergabe, Ablaufplanung von Probebetrieben. 

• Berücksichtigung der Vorgaben des Monitoring-Konzepts im 
Zuge der Objektüberwachung, insbesondere Sicherstellung der 
Durchführung der Probebetriebe und der Datenübergabe, ge-
gebenenfalls auch von Wiederholungen. 

 

        

 
 
 

Leistungsphase 9: Objektbetreuung 

 Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche fest-
gestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, 
einschließlich notwendiger Begehungen 

 Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche 
gegenüber den ausführenden Unternehmen 

 Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 

 

Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 

 Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist       

 Energiemonitoring einschließlich Vergleich mit den Bedarfswerten aus der 
Planung 

 

 Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings:  

• Führen und Nachverfolgen einer Mängeldokumentation der 
nach der Abnahme auf-tretenden Mängel. 

 

        

 
 
 

Weitere Besondere Leistungen 

Pauschal- 

vergütung 

Euro 

netto 
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1) =  Zur Rechnungsprüfung gehören insbesondere die in § 1 Nummer 1.8 der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) 

genannten Leistungen. Die Rechnungsprüfung hat innerhalb der in § 1 Nummer 1.9 AVB genannten Fristen zu erfol-
gen. 

2) =  Zur Abnahme der Bauleistungen gehört insbesondere: 

• Vorbereiten der rechtsgeschäftlichen Erklärung der Abnahme, 

• Prüfen der Bauleistungen und Leistungen auf vertragsgemäße Erfüllung, 

• Feststellen und Auflisten von Mängeln, 

• Klären der Vorbehalte wegen Leistungsmängeln und Vertragsstrafen, 

• Teilnahme an der förmlichen Abnahme, 

• Anfertigen der Abnahmebescheinigung (VHB, Formblatt 441). 

 


