Anlage 1 zum Vertrag Freianlagen RifT-Muster M211_AnI1
Land Stand: Dezember 2022

Vertragsnummer.:
Objekt:

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

[] Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftragge-
bers oder vorliegender Planungs- und Genehmigungsunterlagen

[] Ortsbesichtigung
[] Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf
[] Formulieren von Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteilig-
ter
[] Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse
Pauschal-
. vergltun
Besondere Leistungen g 9
Euro
netto

O

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

X Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Be-
teiligten

Abstimmen der Zielvorstellungen

Erfassen, Bewerten und Erlautern der Wechselwirkungen im Okosystem

X X X

Erarbeiten eines Planungskonzepts einschliel3lich Untersuchen und Bewerten von Varianten
nach gleichen Anforderungen unter Beriicksichtigung zum Beispiel

e der Topographie und der weiteren standértlichen und 6kologischen Rahmenbedingun-
gen,

e der Umweltbelange einschlieB3lich der natur- und artenschutzrechtlichen Anforderun-
gen und der vegetationstechnischen Bedingungen,

e der gestalterischen und funktionalen Anforderungen

o Klaren der wesentlichen Zusammenhéange, Vorgange und Bedingungen

e Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrdége anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

X Darstellen des Vorentwurfs mit Erlauterungen und Angaben zum terminlichen Ablauf
XI Kostenschatzung nach DIN 276 - 1: 2018-12, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingun-
gen

X Zusammenstellen, Erlautern und Dokumentieren der Vorplanungsergebnisse
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Pauschal-
vergutung
Euro
netto

Besondere Leistungen

10 |

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

X Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung unter Vertiefung zum Beispiel
der gestalterischen funktionalen, wirtschaftlichen, standdértlichen, ékologischen, natur- und ar-
tenschutzrechtlichen Anforderungen, Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Bei-
trdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und Behdrden

XX

Darstellen des Entwurfs zum Beispiel im Maf3stab
1:500 bis 1:100, mit erforderlichen Angaben insbesondere
e zur Bepflanzung,
e zu Materialien und Ausstattungen,
¢ zu MaRRnahmen aufgrund rechtlicher Vorgaben,
e zum terminlichen Ablauf.

Objektbeschreibung mit Erlauterung von Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen nach Mal3gabe
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung

Kostenberechnung nach DIN 276 - 1: 2018-12, einschlieRlich zugehoériger Mengenermittlungen

Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung

MIXX X

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Entwurfsplanungsergebnisse

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

Besondere Leistungen

O

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung *

X] Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fiir 6ffentlich-rechtliche Geneh-
migungen oder Zustimmungen einschlieBlich der Antrage auf Ausnahmen und Befreiungen so-
wie notwendiger Verhandlungen mit Behorden unter Verwendung der Beitrdge anderer an der
Planung fachlich Beteiligter

X]  Erganzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers
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Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

O

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

X

Erarbeiten der Ausfihrungsplanung auf Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung
bis zur ausfuhrungsreifen Losung als Grundlage fur die weiteren Leistungsphasen

X] Erstellen von Planen oder Beschreibungen, je nach Art des Bauvorhabens zum Beispiel im
MafRstab 1:200 bis 1:50
X Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrdge anderer an der Planung fachlich
Beteiligter
X] Darstellen der Freianlagen mit den fiir die Ausfiihrung notwendigen Angaben, Detail- oder
Konstruktionszeichnungen, insbesondere
e zu Oberflachenmaterial, -befestigungen und -relief,
e zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen,
e zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitaten,
e zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder artenschutzrechtlichen Maf3-
nahmen.
X] Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf
X Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung wahrend der Objektausfiihrung
Pauschal-
. vergutun
Besondere Leistungen g 9
Euro
netto

O

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe *

Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen

Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausfiihrungsplanung

Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der Planung fachlich
Beteiligten

Aufstellen eines Terminplans unter Beriicksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und
witterungsbedingter Erfordernisse

Ermitteln der Kosten auf Grundlage der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leis-
tungsverzeichnisse

M X X XXX

Kostenkontrolle durch Vergleich der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leistungs-
verzeichnisse mit der Kostenberechnung
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Pauschal-
vergutung
Euro
netto

O

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe *

Prufen und Werten der Angebote. Priifen und Werten der Angebote zusatzlicher und geander-
ter Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise

Mitwirken beim FlUhren von Bietergesprachen

Erstellen der Vergabevorschlage

MXX X

Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den von der Planerin o-
der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

O

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Bauliberwachung) und Dokumentation

X

Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der Genehmigung oder
Zustimmung, den Vertragen mit ausfihrenden Unternehmen, den Ausfiihrungsunterlagen, den
einschlagigen Vorschriften, sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik

Uberpriifen von Pflanzen- und Materiallieferungen

Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der Objektiiberwachung fachlich Beteiligten

Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans unter Beriicksichtigung jahreszeitlicher, bau-
ablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse

Dokumentation des Bauablaufes (zum Beispiel Bautagebuch), Feststellen des Anwuchs-er-
gebnisses

Mitwirken beim Aufmafd mit den bauausfiihrenden Unternehmen

Rechnungsprifung einschlieBlich Prifen der Aufmafe der ausfihrenden Unternehmen 9

Vergleich der Ergebnisse der Rechnungspriifungen mit den Auftragssummen einschlief3lich
Nachtragen

M XXX X XXX

Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und
Objektiberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mangeln, Abnahmeempfehlung fur
den Auftraggeber 2

X

Antrag auf offentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran,
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Leistungsphase 8: Objektiberwachung (Bauliberwachung) und Dokumentation

XI Ubergabe des Objekts
X Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Méngel
X Auflisten der Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche
XI Uberwachen der Fertigstellungspflege bei vegetationstechnischen Mal3nahmen
X Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnung der bauausfiihrenden Unterneh-
men im Vergleich zu den Vertragspreisen
X] Kostenfeststellung nach DIN 276 - 1: 2018-12
X] Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und
rechnerischen Ergebnisse des Objekts
Pauschal-
Besondere Leistungen Vergﬁ:sng
netto

O

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

X] Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Gewahrleistungsanspriiche fest-
gestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von finf Jahren seit Abnahme der

Leistung, einschlieB3lich notwendiger Begehungen

XI Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fir Mangelanspri-
che gegeniber den ausfiihrenden Unternehmen

X Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

Besondere Leistungen

X] Erstellen von Bestandsplanen

XI Erstellen von Wartungs- und Pflegeanweisungen.

Das gestalterische und funktionale Ordnungsprinzip der Anlage ist darzu-
stellen und die fiir seine Entwicklung und Erhaltung notwendigen Arbeiten
und Pflegeziele aufzuzeigen, jeweils unterschieden in regelmafig wieder-
kehrende Arbeiten (zum Beispiel Rasen- oder Heckenformschnitt) und in
gréReren Zeitabstanden notwendig werdende Arbeiten (zum Beispiel
Baum- und Gehdlzpflegearbeiten).

Ferner sind Angaben Uber die Art und GroRe der Pflegegerate und den zu
erwartenden Pflegekosten zu machen. Fir die technische Anlagenausstat-
tung (zum Beispiel Beregnungs- und Entwasserungsanlagen) sind die War-
tungsintervalle anzugeben.

X Uberwachen der Entwicklungspflege.

X Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist

O
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Weitere Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

1) =

Zur Rechnungsprufung gehdren insbesondere die in §1 Nummer 1.8 der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB)

genannten Leistungen. Die Rechnungsprifung hat innerhalb der in § 1 Nummer 1.9 AVB genannten Fristen zu erfol-
gen.

2) =

Zur Abnahme der Bauleistungen gehért insbesondere:

Vorbereiten der rechtsgeschaftlichen Erklarung der Abnahme,

Priifen der Bauleistungen und Leistungen auf vertragsgeméRe Erfiillung,
Feststellen und Auflisten von Méangeln,

Klaren der Vorbehalte wegen Leistungsmangeln und Vertragsstrafen,
Teilnahme an der férmlichen Abnahme.

Anfertigen der Abnahmebescheinigung (VHB, Formblatt 441).




