Anlage 1 zum Vertrag Tragwerksplanung RifT-Muster M213_AnI1

Land

Stand: Dezember 2022

Vertragsnummer.:
Objekt:

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

O

Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftragge-
bers im Benehmen mit der Objektplanerin oder dem Objektplaner, wie beispielsweise in Bezug
auf:

¢ Nutzlasten, Verkehrslasten, Sonderlasten

e Griundungsverhaltnisse

¢ Verformungsbegrenzungen

¢ Einflisse aus bauphysikalischen und brandschutztechnischen Anforderungen
¢ Sonderanforderungen, wie Bauwerksschwingungen, Erdbeben, Objektschutz
¢ Anforderungen an den Bauablauf und die Bauausfiihrung

[1 zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten
[l Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse
Pauschal-
. vergutun
Besondere Leistungen g 9
Euro
netto

[l

Beim Bauen im Bestand:

reprasentative Bestandsaufnahme und Bewertung tragender Bauteile so-
wie Qualifizierung von Werkstoffen im Hinblick auf die geforderte Nutzung.
Fruhzeitiges Veranlassen von erforderlichen Offnungen im Bestand beim
Auftraggeber. Uberwachen der Ausfiihrung von Offnungen im Bestand
durch ein fachkundiges Unternehmen. Zusammenfassung der Ergebnisse,
fachtechnische und kostenméRige Bewertung und Empfehlungen in Form
eines schriftlichen Berichts.

O

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

X

Analysieren der Grundlagen

X

Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Berticksichtigung der Belange der Standsicher-
heit, der Gebrauchsfahigkeit und der Wirtschaftlichkeit

X

Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschliel3lich Untersuchung der L6-
sungsmoglichkeiten des Tragwerks unter gleichen Objektbedingungen mit skizzenhafter Dar-
stellung, Klarung und Angabe der fir das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen
fur zum Beispiel Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und
Griundungsart

Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behérden und anderen an der Planung fachlich Beteilig-
ten Uber die Genehmigungsfahigkeit

Mitwirken bei der Kostenschatzung und bei der Terminplanung

XX

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse
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Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

[] Aufstellen eines Lastenplanes zum Beispiel als Grundlage fiir die Bau-

grundbeurteilung und Grindungsberatung

[l

Vorlaufig nachprifbare Berechnung der Griindung

O

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

X

Erarbeiten der Tragwerkslosung, unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten
Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer Darstellung

X

Uberschlagige statische Berechnung und Bemessung

X

Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessungen des Tragwerks
fir zum Beispiel Gestaltung der tragenden Querschnitte, Aussparungen und Fugen; Ausbil-

dung der Auflager- und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel

X

Uberschlagiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im Stahl-
bau, der Holzmengen im Holzbau und der Mengen von bestimmenden Werkstoffen von Son-
derkonstruktionen wie beispielsweise Bauten aus Aluminium oder Membranbauwerke

Mitwirken bei der Objektbeschreibung beziehungsweise dem Erlauterungsbericht beispiels-

weise als Beitrag zur Bauunterlage

Mitwirken bei Verhandlungen mit Behdrden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten

Uber die Genehmigungsfahigkeit

Mitwirken bei der Kostenberechnung und der Terminplanung

Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschéatzung

MXNX N X

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

[l

Nachweise der Erdbebensicherung und Beriicksichtigung konstruktiver An-
forderungen nach den eingefiihrten Technischen Regeln bis zur Planungs-
tiefe Entwurfsplanung

Beitrag zur Kostenkontrolle mit erh6htem Genauigkeitsziel:

vorgezogene Mengenermittlung des Tragwerks und der kraftibertragenden
Verbindungsteile ohne Vorliegen von Ausfuhrungsunterlagen. Beitrag zur
Kostenberechnung der Objektplanerin oder des Objektplaners durch Kos-
tenansatze fur ausgewahlte tragende Bauteile

Vorgezogene, prifbare und fir die Ausfiihrung geeignete Berechnung der
Grundung

Erarbeitung und genehmigungsféahige statische Berechnung von Leitdetails
als Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm der Objekt-
planerin oder des Objektplaners
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Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

X Aufstellen der priiffahigen statischen Berechnungen fiir das Tragwerk unter Beriicksichtigung
der vorgegebenen bauphysikalischen Anforderungen
[l Beilngenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzustanden
X1 Anfertigen der Positionsplane fiir das Tragwerk oder Eintragen der statischen Positionen, der
Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der Art und Gute der Baustoffe und der Beson-
derheiten der Konstruktionen in die Entwurfszeichnungen der Objektplanerin oder des Objekts-
planers
X Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung
X Verhandlungen mit Priifamtern und Priifingenieurinnen oder Priifingenieuren oder Eigenkon-
trolle
X] Vervollstandigen und Berichtigen der Berechnungen und Pléne
Pauschal-
. vergutun
Besondere Leistungen 9 g
Euro
netto
[l Erfassen von Bauzustanden und Baubehelfen, wie Abstiitzungen oder Ar-
beitsgeriiste, sofern diese Leistung das Erfassen von normalen Bauzustéan-
den Ubersteigt
[] Prifbare Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich
unter Berticksichtigung der Temperatur (HeilRbemessung). Berticksichti-
gung der Ergebnisse in den folgenden Leistungsphasen.
[] Aufstellen der priifbaren Nachweise der Erdbebensicherung und Beriick-
sichtigung der Anforderungen der eingeflihrten Technischen Regeln. Be-
ricksichtigung der Ergebnisse in den folgenden Leistungsphasen.
[] Prifbare statische Nachweise fiir nicht zum Tragwerk gehérende Konstruk-
tionen (zum Beispiel ausgewahlte Fassadenkonstruktionen mit eigener
Fassadenstatik)
[]

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

XI Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der durch die
Objektplanung integrierten Fachplanungen
X Anfertigen der Schalplane in Erganzung der fertig gestellten Ausfiihrungsplane der Objektpla-

nerin oder des Objektplaners

Fertigteilbauweise im Stahlbetonbau:

Anfertigen von Schalplanen einschliel3lich Darstellung der Elementabschnitte und Fugen unter
Berucksichtigung der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 sowie der Beitrdge der Objekt-
planung und weiterer fachlich Beteiligter. Zusammenstellung der erforderlichen Bewehrungs-
mengen fur die einzelnen Bauteile. Prifung und Freigabe in tragwerksplanerischer Hinsicht
der durch weitere Beteiligte erstellten Elementplane einschlielich der Stahl- und Sticklisten.
Stahl- und Holzbau:

Uberpriifen der Werkstattplane auf Ubereinstimmung mit der Genehmigungsplanung und den
Ausfiihrungszeichnungen
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Leistungsphase 5: Ausfuihrungsplanung

X1 Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanweisungen, zum Bei-
spiel Bewehrungspléane, Stahlbau- oder Holzkonstruktionsplane mit Leitdetails (keine Werk-
stattzeichnungen)

X Aufstellen von Stahl- oder Stiicklisten als Erganzung zur zeichnerischen Darstellung der Kon-
struktionen mit Stahlmengenermittlung

X Fortfiihren der Abstimmung mit Priifamtern und Priifingenieuren oder Eigenkontrolle

Pauschal-
. Ut
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto
[] Konstruktion und priifbare Nachweise der Anschliisse im Stahl- und Holz-
bau
[l Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschlieRlich Stiicklisten
[] Berechnen der Dehnwege, Festlegen des Spannvorganges und Erstellen
der Spannprotokolle im Spannbetonbau
[] Rohbauzeichnungen im Stahlbetonbau, die auf der Baustelle nicht der Er-
ganzung durch die Plane der Objektplanerin oder des Objektplaners bedr-
fen
n

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

X Ermitteln der Betonstahimengen im Stahlbetonbau, der Stahimengen in Stahlbau und der
Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der Ausfihrungsplanung und als Beitrag zur
Mengenermittlung der Objektplanerin oder des Objektplaners

XI Uberschlagiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und statisch erforderlichen
Verbindungs- und Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau

X Aufstellen von Leistungsbeschreibungen als Erganzung zu den Mengenermittiungen als
Grundlage fur das Leistungsverzeichnis des Tragwerks

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

Besondere Leistungen

[] Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm der Objektpla-
nerin oder des Objektplaners

[ ] Umfassender Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnisses des
Tragwerks
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Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

Pauschal-
. ergltun
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto
[] Mitwirken bei der Priifung und Wertung der Angebote Leistungsbeschrei-
bung mit Leistungsprogramm der Objektplanerin oder des Objektplaners
[] Mitwirken bei der Priifung und Wertung von Nebenangeboten
[] Mitwirken beim Kostenanschlag nach DIN 276 - 1: 2018-12oder anderer
Vorgaben des Auftraggebers aus Einheitspreisen oder Pauschalangeboten
[l
Leistungsphase 8: Objektiiberwachung
Pauschal-
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto

[] Fir Tragwerke bis Honorarzone Il (anstelle der Objektplanerin oder des
Objektplaners):
Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf Uberein-
stimmung mit den geprtften statischen Unterlagen. Im Einzelnen:
[] Bewehrung vor dem Betonieren
[] Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der gepriiften
statischen Unterlagen
[] Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Uberwachung der Ausfiih-
rung von Tragwerkseingriffen
Die Leistung ist in angemessener Weise, in der Regel durch geeignete
Stichproben zu erbringen. Die schriftlichen Uberwachungsprotokolle sind
dem Auftraggeber unverziglich zur Verfigung zu stellen.

[] Fur Tragwerke der Honorarzone Il oder héher:
Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf Uberein-
stimmung mit den gepruften statischen Unterlagen. Im Einzelnen:
[] Ausfuihrung der tragenden Konstruktion, Tauglichkeit ausgewahlter Ma-
terialien und Herstellungsarten
[] Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der gepriiften
statischen Unterlagen
[] Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Uberwachung der Ausfiih-
rung von Tragwerkseingriffen
(] Die Aufgaben eines Fachbauleiters nach § 45 Absatz 2 Landesbauord-
nung Baden-Wirttemberg LBO sind fiir diese Bereiche wahrzunehmen.
Die schriftlichen Uberwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber unverziig-
lich zur Verfigung zu stellen.
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Leistungsphase 9: Dokumentation u. Objektbetreuung

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

Besondere Leistungen

[] Baubegehung in Bezug auf die Standsicherheit betreffende Einfliisse. Vor-
gehensweise und Dokumentation nach der Dienstanweisung der Staatli-
chen Vermoégens- und Hochbauverwaltung (DAW), Teil D 3.12 in Verbin-
dung mit Anlage 4 und Muster 501

O




