Anlage 1 zum Vertrag Technische Ausristung RifT-Muster M215_AnI1
Land Stand: Dezember 2022

Vertragsnummer:
Objekt:

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

[l Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftragge-
bers im Benehmen mit der Objektplanerin oder dem Objektplaner
gilt fur folgende Anlagengruppen: ..........

[ ] Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf und gegebenen-
falls zur technischen ErschlieBung
gilt fir folgende Anlagengruppen: ..........

[l Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse
gilt fur folgende Anlagengruppen: ..........

Pauschal-
. vergltun
Besondere Leistungen g 9
Euro
netto
[]

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

X Analysieren der Grundlagen Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbe-
teiligten

X] Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehéren zum Beispiel: Vordimensionieren der Sys-
teme und maRbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen Losungsmoglichkei-
ten bei gleichen Nutzungsanforderungen einschlielich Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung,
zeichnerische Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter Bertuicksichtigung exemp-
larischer Details, Angaben zum Raumbedarf

Aufstellen eines Funktionsschemas beziehungsweise Prinzipschaltbildes fir jede Anlage

Klaren und Erlautern der wesentlichen fachtibergreifenden Prozesse, Randbedingungen und
Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der technischen Anlagen

Vorverhandlungen mit Behérden Uber die Genehmigungsfahigkeit und mit den zu beteiligen-
den Stellen zur Infrastruktur

Kostenschatzung nach DIN 276 - 1: 2018-12 (2. Ebene) und Mitwirkung bei der Terminplanung

MX X XX

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

Besondere Leistungen

O
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Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

XI Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Lésung) unter Beriick-
sichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter Beachtung der durch die Objekt-
planung integrierten Fachplanungen, bis zum vollstandigen Entwurf

X Festlegen aller Systeme und Anlagenteile
X

Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile, Abschéatzen von jahrli-
chen Bedarfswerten (zum Beispiel Nutz-, End- und Primarenergiebedarf) und Betriebskosten;
Abstimmen des Platzbedarfs fiir technische Anlagen und Anlagenteile; Zeichnerische Darstel-
lung des Entwurfs in einem mit der Objektplanerin oder dem Objektplaner abgestimmten Aus-
gabemalistab mit Angabe mafbestimmender Dimensionen Fortschreiben und Detaillieren der
Funktions- und Strangschemata der Anlagen Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten
und Angaben zum Beispiel fur Energiebilanzierungen Anlagenbeschreibungen mit Angabe der
Nutzungsbedingungen

X

Ubergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum Aufstellen vorge-
schriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der fir die Tragwerksplanung notwendigen
Angaben Uber Durchfiihrungen und Lastangaben (ohne Anfertigen von Schlitz- und Durchfiih-
rungsplanen)

Verhandlungen mit Behdrden und mit anderen zu beteiligenden Stellen Gber die Genehmi-
gungsfahigkeit

Kostenberechnung nach DIN 276 - 1: 2018-12 (3.Ebene) und Mitwirkung bei der Terminpla-
nung

Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung

MX X X

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

Besondere Leistungen

[

Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis
gilt fir folgende Anlagengruppen: ..........

[] Detaillierte Berechnung der verbrauchsgebundenen Betriebskosten als
Sollwert fiir einen spateren Vergleich mit den Istwerten
gilt fur folgende Anlagengruppen: ..........

[] zusammenstellen der anlagentechnischen KenngréRen fur den Primar-
energienachweis

[ ] Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings:

¢ Ubergabe eines aktuellen Planstands jeweils der Vorentwurfs- und
der Entwurfsplanung an den TMon-Dienstleister.

e Abstimmung und Festlegung von Inhalten des Monitoring-Konzepts
mit dem TMon-Dienstleister, unter anderem von Priifgrof3en, Ziel-
werten, Datenbereitstellung und Datenlibergabe, Ablaufplanung
von Probebetrieben.

¢ Ubernahme des Monitoring-Konzepts und Einarbeitung der Vorga-
ben in die Fach-planung.
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Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

X

Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fir 6ffentlich-rechtliche Geneh-
migungen oder Zustimmungen, einschliellich der Antrage auf Ausnahmen oder Befreiungen
sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behérden

gilt fir folgende Anlagengruppen: ..........

X] Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen
gilt fur folgende Anlagengruppen: ..........
Pauschal-
. vergutun
Besondere Leistungen g 9
Euro
netto

O

Leistungsphase 5: Ausfiuhrungsplanung

X

Erarbeiten der Ausfuhrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und
4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Losung) unter Beachtung der durch die Ob-
jektplanung integrierten Fachplanungen bis zur ausfiihrungsreifen Lésung

X

Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der technischen Anlagen
und Anlagenteile Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit der Objektplanerin oder
dem Objektplaner abgestimmten AusgabemalRstab und Detaillierungsgrad einschlief3lich Di-
mensionen (keine Montage- oder Werkstattplane) Anpassen und Detaillieren der Funktions-
und Strangschemata der Anlagen beziehungsweise der GA-Funktionslisten Abstimmen der
Ausfuhrungszeichnungen mit der Objektplanerin oder dem Objektplaner und den Ubrigen
Fachplanerinnen oder Fachplanern

[l Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchspléanen
gilt fur folgende Anlagengruppen: ..........
X Fortschreibung des Terminplans
X Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse und der
dann vorliegenden Ausfihrungsplanung der Objektplanerin oder des Objektplaners, Uberge-
ben der fortgeschriebenen Ausfihrungsplanung an die ausfiihrenden Unternehmen
X] Prifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplane der ausfiihrenden Unternehmen auf
Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung
Pauschal-
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto

Erstellung einer systematischen Brandfallsteuermatrix auf Grundlage der
konzeptionellen Brandfallsteuermatrix aus dem Brandschutzgutachten

Mitwirkung bei der Erstellung der systematischen Brandfallsteuermatrix

Abstimmung der systematischen Brandfallsteuermatrix mit dem Ersteller
des Brandschutzgutachtens und dem Bauherrn

O Qg o

Entwicklung der detaillierten Brandfallsteuermatrix aus der systematischen
Brandfallsteuermatrix
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Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

[l

Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings:

e Ubergabe eines aktuellen Planstands an den TMon-Dienstleister.

e Abstimmung und Festlegung von Anpassungen und Erganzungen
des Monitoring-Konzepts mit dem TMon-Dienstleister, unter ande-
rem von PriifgroBen, Zielwerten, Datenbereitstellung und Daten-
Ubergabe, Ablaufplanung von Probebetrieben.

e Ubernahme des Monitoring-Konzepts und Einarbeitung der Vorga-
ben in die Fach-planung.

O

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe *

X

Ermitteln von Mengen als Grundlage fur das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen in Ab-
stimmung mit Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter

X

Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungs-
bereichen, einschlie3lich der Wartungsleistungen unter Zugrundelegung der Vertragsmuster
des Arbeitskreises Maschinen- und Elektrotechnik (www.amev-online.de)

Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an
der Planung fachlich Beteiligten

Ermitteln der Kosten auf Grundlage der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leis-
tungsverzeichnisse

X] Kostenkontrolle durch Vergleich der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leistungs-
verzeichnisse mit der Kostenberechnung
Pauschal-
. vergutun
Besondere Leistungen g 9
Euro
netto

O

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe *

X] Priifen und Werten der Angebote, Priifen und Werten der Angebote fiir zusétzliche oder geén-
derte Leistungen der ausfihrenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise

X Mitwirken beim Fiihren von Bietergesprachen

X Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den von der Planerin oder vom Planer bepreis-
ten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

X Erstellen der Vergabevorschliage

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers



http://www.amev-online.de/
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Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

O

Leistungsphase 8: Objektiberwachung (Bauliberwachung) und Dokumentation

X

Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der 6ffentlich-rechtlichen
Genehmigung oder Zustimmung, den Vertrdgen mit den ausfihrenden Unternehmen, den
Ausfuhrungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplanen, den einschlagigen Vorschriften
und den allgemein anerkannten Regeln der Technik

Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten

Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans (Balkendiagramm)

Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch)

Prufen und Bewerten der Notwendigkeit geénderter oder zuséatzlicher Leistungen der Unter-
nehmer und der Angemessenheit der Preise

Gemeinsames Aufmal mit den ausfiihrenden Unternehmen

Rechnungsprufung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Prifen und Bescheinigen des
Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer Leistungsnachweise V)

Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnungen der ausfiihrenden Unterneh-
men im Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag

Kostenfeststellung nach DIN 276 - 1: 2018-12

Mitwirken bei Leistungs- u. Funktionsprifungen

MXX N KX XXXX

fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage der vorgelegten Dokumentation, Er-
stellung eines Abnahmeprotokolls, Feststellen von M&ngeln und Erteilen einer Abnahmeemp-
fehlung ?

Antrag auf behordliche Abnahmen und Teilnahme daran

Prufung der Ubergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzahligkeit, Vollstandigkeit und stichpro-
benartige Priifung auf Ubereinstimmung mit dem Stand der Ausfiihrung

Auflisten der Verjahrungsfristen der Anspriiche auf Mangelbeseitigung

Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Méngel

MIX N XX

Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen Darstellungen und
rechnerischen Ergebnisse des Objekts

Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

O

Zusammenstellung der Daten zu TGA — Anlagen in einem vom Auftragge-
ber zur Verfigung gestellten Excel-Tool entsprechend Anlage 9 DAW in
Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Plane und Daten.

[l

Priifen samtlicher Revisionsunterlagen auf Ubereinstimmung mit dem
Stand der Ausfiihrung (ergénzend zur stichprobenartigen Uberpriifung der
Grundleistung)
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Pauschal-
. vergutun
Besondere Leistungen g 9
Euro
netto

[] Mitwirkung beim Vollprobetest der Brandfallsteuermatrix nach VDI 6010
Blatt 3

[] Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings:

e Abstimmung und Festlegung von Anpassungen und Erganzun-
gen des Monitoring-Konzepts mit dem TMon-Dienstleister, un-
ter anderem von Priifgrof3en, Zielwerten, Datenbereitstellung
und Datenlibergabe, Ablaufplanung von Probebetrieben.

e Beriicksichtigung der Vorgaben des Monitoring-Konzepts im
Zuge der Objektiberwachung, insbesondere Sicherstellung der
Durchfiihrung der Probebetriebe und der Datentibergabe, ge-
gebenenfalls auch von Wiederholungen.

O

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

X Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fiir Gewéhrleistungsanspriiche fest-
gestellten Méangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von funf Jahren seit Abnahme der Leistung,
einschliel3lich notwendiger Begehungen

X] Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche
gegeniber den ausfilhrenden Unternehmen

X Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Pauschal-
. vergutun
Besondere Leistungen g 9
Euro
netto
X Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist
[l Energiemonitoring einschlieRlich Vergleich mit den Bedarfswerten aus der
Planung
[] Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings:
e Fuhren und Nachverfolgen einer Mangeldokumentation der
nach der Abnahme auf-tretenden Mangel.
In
Pauschal-
. . vergutun
Weitere Besondere Leistungen g g
Euro
netto
[l
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1) =

2 =

Zur Rechnungsprufung gehoren insbesondere die in § 1 Nummer 1.8 der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB)
genannten Leistungen. Die Rechnungsprifung hat innerhalb der in § 1 Nummer 1.9 AVB genannten Fristen zu erfol-
gen.

Zur Abnahme der Bauleistungen gehért insbesondere:

Vorbereiten der rechtsgeschéftlichen Erklarung der Abnahme,

Prifen der Bauleistungen und Leistungen auf vertragsgemafe Erfillung,
Feststellen und Auflisten von Méangeln,

Klaren der Vorbehalte wegen Leistungsmangeln und Vertragsstrafen,
Teilnahme an der férmlichen Abnahme,

Anfertigen der Abnahmebescheinigung (VHB, Formblatt 441).



