Anlage 1 zum Vertrag Ingenieursbauwerke und Verkehrsanlagen RifT-Muster M212_AnI1

Land

Stand: Dezember 2022

Vertragsnummer:
Objekt:

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

[l Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftragge-
bers
[] Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leistungsbedarf
[] Bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7 HOAI, die eine Tragwerksplanung erfordern: Klaren
der Aufgabenstellung auch auf dem Gebiet der Tragwerksplanung
[l Ortsbesichtigung
[] Formulieren von Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteilig-
ter
[l Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse
Pauschal-
. ergltun
Besondere Leistungen vergutung
Euro
netto

O

Leistungsphase 2: Vorplanung *

Analysieren der Grundlagen

Abstimmen der Zielvorstellungen auf die 6ffentlich-rechtlichen Randbedingungen sowie Pla-
nungen Dritter

Untersuchungen von Lésungsmaoglichkeiten mit ihren Einfliissen auf bauliche und konstruktive
Gestaltung, ZweckmaRigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltvertraglichkeit

Auswerten amtlicher Karten

MX X KX

Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlie3lich Untersuchung der alternativen Lésungs-
moglichkeiten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung un-
ter Einarbeitung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter.

Bei Verkehrsanlagen: Erarbeitung eines Planungskonzepts einschliel3lich Untersuchung von
bis zu drei Varianten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewer-
tung unter Einarbeitung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter. Uberschla-
gige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage; Ermitteln der Schallimmissionen
von der Verkehrsanlage an kritischen Stellen nach Tabellenwerten; Untersuchen der mogli-
chen SchallschutzmafZnahmen, ausgenommen detaillierte schalltechnische Untersuchungen

Klaren und Erlautern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhéange, Vorgange und Be-
dingungen

Vorabstimmen mit Behérden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten tber die Geneh-
migungsfahigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen tber die Bezuschussung und
Kostenbeteiligung

Bei Verkehrsanlagen: Bereitstellen von Unterlagen als Ausziige aus dem Vorentwurf zur Ver-
wendung fur ein Raumordnungsverfahren
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Leistungsphase 2: Vorplanung *

X Kostenschatzung nach DIN 276 - 1: 2018-12, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingun-

gen
X Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse
* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers
Pauschal-
. vergutun
Besondere Leistungen 9 g
Euro
netto

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung *

X

Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch zeichnerische Darstellung im er-
forderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Beriicksichtigung aller fachspezifischen An-
forderungen, Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fur die anderen an der Pla-
nung fachlich Beteiligten, sowie Integration und Koordination der Fachplanungen

Erlauterungsbericht unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteilig-
ter

Fachspezifische Berechnungen, ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern

Vorabstimmen der Genehmigungsfahigkeit mit Beh6érden und anderen an der Planung fachlich
Beteiligten

Kostenberechnung nach DIN 276 - 1: 2018-12einschlief3lich zugehdriger Mengenermittlung,
Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung

Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Beriicksichtigung der Verkehrslenkung und der
Aufrechterhaltung des Betriebes wahrend der Bauzeit

O X X XX X

Bei Verkehrsanlagen: Uberschlagige Festlegung der Abmessungen von Ingenieurbauwer-
ken; Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach Tabellenwerten; Festlegen
der erforderlichen Schallschutzmalinahmen an der Verkehrsanlage, gegebenenfalls unter Ein-
arbeitung der Ergebnisse detaillierter schalltechnischer Untersuchungen und Feststellen der
Notwendigkeit von SchallschutzmalRnahmen an betroffenen Gebauden; rechnerische Festle-
gung des Objekts; Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte, Nachweis der Lichtraum-
profile;

XI Bauzeiten- und Kostenplan
X Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse
* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers
Pauschal-
. vergutun

Besondere Leistungen g g
Euro
netto

O
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Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung *

X Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen fiir die erforderlichen 6ffentlich-rechtlichen
Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschlie3lich der Antrdge auf Ausnahmen und Be-
freiungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beitrage anderer an
der Planung fachlich Beteiligter

X Abstimmen mit Behdrden

X Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen
unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Pauschal-
. vergutun
Besondere Leistungen g 9
Euro
netto
L]

Leistungsphase 5: Ausfihrungsplanung

X Erarbeiten der Ausfilhrungsplanung auf der Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3
und 4 unter Berlcksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Bei-
trdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausfiihrungsreifen Lésung

X] Zzeichnerische Darstellung, Erlauterungen und zur Objektplanung gehorige Berechnungen mit
allen fur die Ausfiihrung notwendigen Einzelangaben einschlief3lich Detailzeichnungen in den
erforderlichen Mal3stéaben

X Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der Planung fachlich Be-
teiligten und Integrieren ihrer Beitrage bis zur ausfiihrungsreifen Lésung

X Vervollstandigen der Ausfiihrungsplanung wahrend der Objektausfiihrung

Pauschal-
. vergutun
Besondere Leistungen g 9
Euro
netto
[]

Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe *

Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beitrage anderer an der
Planung fachlich Beteiligter

Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit
Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen

Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der an der
Planung fachlich Beteiligten

Festlegen der wesentlichen Ausfilhrungsphasen

MX X K X

Ermitteln der Kosten auf Grundlage der von der Planerin oder vom Planer (Entwurfsverfasse-
rin/Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse
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Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe *

X

Kostenkontrolle durch Vergleich der von der Planerin oder vom Planer (Entwurfsverfasse-
rin/Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung

Pauschal-
. vergutun
Besondere Leistungen 9 g
Euro
netto
]

Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe *

Prifen und Werten der Angebote

Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe
mitwirken

Mitwirken bei Fihren von Bietergesprachen

Erstellen der Vergabevorschlage

MIX N XX

Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den von der Planerin oder vom Planer bepreis-
ten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

O

Leistungsphase 8: Bauoberleitung *

X

Aufsicht Uber die drtliche Bautiberwachung, Koordinierung der an der Objektiberwachung
fachlich Beteiligten, einmaliges Prifen von Planen auf Ubereinstimmung mit dem auszufiuihren-
den Objekt und Mitwirkung bei deren Freigabe

Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans (Balkendiagramm)

XX

Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter Mitwirkung der &rtlichen Bau-
Uberwachung und anderer an der Planung und Objektiiberwachung fachlich Beteiligter, Fest-
stellen von Mangeln, Fertigung einer Niederschrift iber das Ergebnis der Abnahme )

Mitwirken bei der Antragstellung auf behérdliche Abnahmen und Teilnahme daran

Ubergabe des Objekts

Zusammenstellen von Wartungsvorschriften fuir das Objekt

Uberwachen der Priifungen der Funktionsfahigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage

Auflisten der Verjahrungsfristen fur Mangelanspriiche

XXX XXX

Kostenfeststellung nach DIN 276 - 1: 2018-12, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auf-
tragssumme
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Leistungsphase 8: Bauoberleitung *

X

Zusammenstellen und Ubergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsunterla-
gen und der Wartungsvorschriften

* = unter Beriicksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

O

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

X

Objektbegehung zur Méngelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fiir Mangelanspri-
che gegeniber den ausfiihrenden Unternehmen

X

Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Gewahrleistungsanspriiche fest-
gestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von funf Jahren seit Abnahme der Leis-
tung, einschliel3lich notwendiger Begehungen

XI Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen
X] Systematische Zusammenstellung der zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Er-
gebnisse des Objekts
Pauschal-
. vergutun
Besondere Leistungen g 9
Euro
netto
X Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist

O

Besondere Leistungen: Ortliche Bauiiberwachung

X

Uberwachen der Ausfiihrung der Bauleistungen: Mitwirken beim Einweisen der Auftragneh-
merin oder des Auftragnehmers in die BaumaRnahme (Bauanlaufbesprechung); Uberwachen
der Ausfiihrung des Objektes auf Ubereinstimmung mit den zur Ausfiihrung freigegebenen
Unterlagen, dem Bauvertrag und den Vorgaben des Auftraggebers; Prufen und Bewerten der
Berechtigung von Nachtragen; Durchfiihren oder Veranlassen von Kontrollpriifungen; Uberwa-
chen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mangel; Dokumenta-
tion des Bauablaufs

Plausibilitatsprufung der Absteckung

Mitwirken beim Aufmafd mit den ausfiihrenden Unternehnmen und Prifen der AufmaRe

XXX

Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen 9
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Besondere Leistungen: Ortliche Bauiiberwachung

X Rechnungspriifung, Vergleich der Ergebnisse des Rechnungspriifungen mit der Auftrags-
summe 2

Mitwirken bei behoérdlichen Abnahmen

Mitwirken beim Uberwachen der Priifung der Funktionsfahigkeit der Anlagenteile der Gesamt-
anlage

M XX

Bei Objekten nach § 41 HOAI: Uberwachen der Ausfiihrung von Tragwerken nach Anlage
14.2 Honorarzone | und Il mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Uber-
einstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis

Pauschal-
. . vergutun
Weitere Besondere Leistungen 9 g
Euro
netto
L]

Y= zur Abnahme der Bauleistungen gehdrt insbesondere:

e Vorbereiten der rechtsgeschéftlichen Erklarung der Abnahme,

e Priifen der Bauleistungen und Leistungen auf vertragsgemaRe Erfullung,
e Feststellen und Auflisten von Méngeln,

o Kl&ren der Vorbehalte wegen Leistungsméangeln und Vertragsstrafen,

e Teilnahme an der férmlichen Abnahme,

e Anfertigen der Abnahmebescheinigung (VHB, Formblatt 441).

2= zur Rechnungsprifung gehéren insbesondere die in § 1 Nummer 1.8 der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB)

genannten Leistungen. Die Rechnungsprifung hat innerhalb der in 8 1 Nummer 1.9 AVB genannten Fristen zu erfol-
gen.




